

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภท โครงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar cell)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ solar cell on grid 5 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์  
ตามแบบองค์การบริการส่วนตำบลแก่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

แบบเลขที่ 26/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	ประเภทอาคาร	307,855.00	1.0700	329,404.85	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			329,404.85	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างขอเป็น			329,400.00	
ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกน ยอดทัพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระ ยอดเสาร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทองศักดิ์ คีนดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประเภท โครงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar cell)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ solar cell on grid 5 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริการส่วนตำบลแก่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

แบบเลขที่ 26/2566 รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย นายเสกน ยอดทัพ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานติดตั้ง Solar Roof Top 5K Single	1.00	ชุด							
	phase Micro Inverter Hoymiles 2k 1เฟส									
	DTU-Pro-Solar 555W 10 แผ่น									
	Smart meter 1 phase					300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
	สาย PV Cable Lapp or Helu Kable Only									
2	งานติดตั้งท่อ IMC Conduit "PANASONIC",	1.00	ชุด							
	Combiner Boxes AC (RCBO+SPD) ตู้เหล็ก									
3	4G Wifi Rounter with Net SIM 1 Year	1.00	ชุด	7,855.00	7,855.00			7,855.00		
				รวมค่าแรงและค่าวัสดุ				307,855.00		